

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Zastoupen:

Obec Kocbeře

Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře

00278009

Evou Rezkovou – starostkou obce

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci

Zastoupený:

realizačních

MATEX HK s.r.o.

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

25968807

oddíl CI vložka 18080

Martin Žítek - ve věcech smluvních

Martin Žítek - ve věcech obchodních

Martin Hajtmanl - koordinátorem staveb ve věcech

II. Předmět smlouvy

- 1) Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí provést dílo označené jako „**Chodníky a osvětlení**“ dle projektové dokumentace vypracované firmou DiK Janák, s.r.o., Dopravně inženýrská kancelář, Revoluční 207, Trutnov, zak. číslo 052/09 a objednatel k zaplacení smluvní ceny za dílo za podmínek v ní stanovených.

Místem plnění se rozumí obec Kocbeře v prostoru při silnici I/37 mezi uzlovými body A052 – A051, okres Trutnov, kraj Královéhradecký.

- 2) Rozsah prací zahrnuje:

- Chodníky - SO.101
- Prodloužení propustku – SO.201
- Veřejné osvětlení – SO.401
- Přeložku sdělovacího vedení – SO.402

Konkrétní rozsah prací vychází z projektové dokumentace, výkazu výměr, cenové nabídky zhotovitele vypracované dne 17.5. 2012, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- 3) Provedení díla zahrnuje zejména úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení a vyklizení a úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu provádění díla.
- 4) Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby při realizaci stavby nedošlo k poškození stávajících staveb, zařízení a přilehlých pozemků objednatele či jakékoliv jiné třetí osoby. Případná poškození či narušení je zhotovitel povinen na své náklady odstranit a uvést stavbu, zařízení či pozemek do původního stavu.
- 5) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele doložit a rovněž je povinen informovat objednatele o subdodavatelích, kteří pro něho dílčí činnosti vykonávají.
- 6) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, zejména pak nutnost časoprostorové koordinace dle harmonogramu zhotovitelské firmy rekonstrukce silnice I/37 pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) správa Hradec Králové, a že disponuje takovým kapacitami a odbornými znalostmi, kterou jsou k provedení díla nezbytné.
- 7) Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj níže uvedenou cenu.

III. Termín plnění

Zahájení prací: do jednoho měsíce po splnění podmínek dle čl. XIV.
Ukončení prací: do šesti měsíců ode dne zahájení prací.

IV. Cena díla

- 1) Smluvní stavy se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy cenu, která je stanovena takto:

cena bez DPH 3 567 141,00 Kč

(sazba DPH bude použita dle platné legislativy v době vystavení faktury)

- 2) Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty jednotlivých stavebních dílů uvedených v nabídce zhotovitele vypracované dne 17.5. 2012I
v členění po jednotlivých okruzích prací

- Chodníky - SO.101
- Prodloužení propustku – SO.201
- Veřejné osvětlení – SO.401
- Přeložku sdělovacího vedení – SO.402,

kteřá je nedílnou součástí této smlouvy. Tato cena zahrnuje a zhotovitel tak hradí veškeré náklady nutné pro řádné provedení díla včetně nákladů na nezbytná opatření k zabezpečení výkopů, dopravního značení, vytyčení inženýrských sítí, dokumentaci, zařízení, provoz, vyklizení a úklid staveniště včetně nákladů za spotřebovanou elektrickou energii a vodu apod.

- 3) Zhotovitel si do stanovené ceny promítnul veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré zřízení podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Stanovená cena je tak cenou nejvýše přípustnou a obecnou, pokud nenastane některá ze skutečností předvídanou níže v tomto článku
- 4) Cena díla může být změněna pouze v případě změn materiálů či dodávané technologie nebo rozsahu prací uvedených v rozpočtu, a to jejich snížením (méněpráce) nebo v případě realizace dalších prací na základě požadavku objednatele jejich zvýšením (vícepráce). Podmínkou snížení či navýšení ceny za dílo je sjednání takové změny vč. uvedení konkrétního důvodu pro tuto změnu v písemném dodatku k této smlouvě. Bez uvedení konkrétního důvodu/ /konkrétních důvodů pro navýšení ceny díla je písemný dodatek k této smlouvě neplatný.
- 5) Bez písemného souhlasu objednatele nemohou být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Zhotovitel současně garantuje, že při realizaci díla nepoužije materiály, o kterých by bylo známo, že neodpovídají tech. normám či škodí zdraví lidí. Jejich použití se považuje za podstatnou vadu díla bránící jeho předání a převzetí.
- 6) Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla včas (tj. minimálně 20 dní před zahájením touto změnou dotčených prací) požadovat záměny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel však má v tomto případě právo na úhradu případně zvýšené ceny materiálů a na úhradu za práce s tímto spojené.

V. Platební podmínky

- 1) Zhotovitel provede dílo bez poskytnuté zálohy. Právo na zaplacení ceny díla na základě konečné faktury vzniká zhotoviteli jeho řádným protokolárním předáním. Osobou zmocněnou objednatelem pro kontrolu a odsouhlasení faktury je starostka obce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství a druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn

- fakturovat pouze práce objednatelem odsouhlasené, pokud se jednoznačně neprokáže, že práce byly řádně provedeny.
- 2) Úhrada faktury proběhne pouze v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků, které nebudou bránit provozu díla. V opačném případě objednatel provede úhradu až po odstranění těchto vad a nedodělků.
 - 3) Stavební práce budou objednatelem uhrazeny po jejich převzetí bez vad a nedodělků ve smyslu ustanovení této smlouvy.
 - 4) V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči faktuře.
 - 5) Splatnost faktury se tímto stanovuje na 90 dnů od předání díla.
 - 6) Faktura bude vystavena ve dvou vyhotoveních a bude obsahovat veškeré náležitosti a údaje pro daňové účely, stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
Faktura bude obsahovat tyto náležitosti:
 - označení zhotovitele a objednatele, číslo, IČ, DIČ
 - číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - datum vystavení faktury
 - datum splatnosti faktury
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má faktura uhradit
 - účel platby dle rozpisu provedených prací a výkonů vč. dodaného materiálu dle členění odpovídajícím rozpočtům
 - fakturovaná částka bez DPH, vyčíslené DPH a částka včetně DPH
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
 - 7) Faktura bude vyhotovena v členění dle pokynu zadavatele s ohledem na konkrétní podmínky pro financování z dotačních zdrojů.

VI. Smluvní pokuty

- 1) Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (rozumí se cena bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Prodlením s předáním díla se rozumí rovněž pokus o předání díla s vadami, které brání užívání díla či užívání čiví obtížnějším od obvyklého způsobu užívání díla. (viz čl. X. odst. 3)
- 2) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 3) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do tří dnů ode dne dokončení díla bez vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý den prodlení.
- 4) Pokud zhotovitel neodstraní případné vady nebo nedodělky nebránící užívání díla v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. Všechny tyto smluvní pokuty jsou splatného 14-ti dnů po jejich vyúčtování.
- 5) Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.

VII. Stavební deník

- 1) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle § 157 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém potupu prací, jejich jakosti zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy bude odstraněna poslední vada uvedená v protokolu o předání a převzetí díla.
- 2) Zápisy do stavebního deníku provádí a podepisuje stavbyvedoucí, u něhož bude tento stavební deník uložen, nebo jím určený zástupce vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Kromě stavbyvedoucího nebo jím určeného zástupce může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce.
- 3) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu projít svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 4) Nesouhlasí-li objednatel se zápisem, který učinil stavbyvedoucí nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 5) Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
- 6) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu či doplnění smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VIII. Staveniště

- 1) staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Objednatel je předá zhotoviteli nejméně tři dny před vlastním termínem zahájení prací, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 2) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a ty buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit v průběhu provádění díla, aby nedošlo k jejich poškození. Poškození inženýrských sítí a s tím související náklady na opravy, náhrady škody i pokuty jsou k tíži zhotovitele. Zhotovitel si zajistí vytýčení všech inženýrských sítí v městě provádění díla na vlastní náklady.
- 3) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby jeho výstavbou nevznikly žádné škody na okolních pozemcích a po ukončení je uvést do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a vyklizení staveniště jsou zahrnuty v ceně. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů BOZP a PO na pracovišti, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.

- 4) Zhotovitel je povinen využít veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně příslušný zhotovitel.
- 5) Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu zabezpečit si příslušná povolení k jeho omezení a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí.
- 6) Zhotovitel může k účelům skladování stavebního materiálu a vybavení sociálního zařízení použít bezplatně plochy staveniště vymezené projektem pro stavební povolení. V případě, že bude potřebovat další skladovací plochy je povinen si tyto obstarat a jejich nájem uhradit, pokud se nedohodne s objednatelem jinak.
- 7) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

IX. Provádění díla

- 1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době v kvalitě odpovídající účelu díla, právním předpisům a platným technickým normám. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit.
- 2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
- 3) Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. V zápisu bude uveden termín, do kterého se má objednatel ke kontrole dostavit.
- 4) Pokud se objednatel ke kontrole dle odstavce IX.3 nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li to v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Při zjištění vad v části odkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
- 5) Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Pokud zaviněním zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

X. Předání díla

- 1) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy, nebude-li vykazovat vady a nedodělky.
- 2) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení o provedených revizích, provozních a jiných zkouškách předepsaných ČSN a obdobnými předpisy,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník,
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty a návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, pokud byly k těmto strojům a zařízením vystaveny,
- dokumentaci skutečného provedení stavby

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 3) O průběhu přejímacího řízení sepíší smluvní strany protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků, pokud jej díla obsahuje, s termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto protokolu uvedeném, o odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní strany protokol o odstranění všech vad a nedodělků. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Za důvody, které objednatele opravňují odmítnout převzetí díla jsou vady, které brání užívání díla či užívání díla činí obtížnějším od obvyklého způsobu užívání díla.
- 4) Dílo je považováno za dokončené jeho převzetím objednatelem a podepsáním protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, má-li dílo v době předání nedodělky, tak až podepsáním protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Dokončením díla přechází nebezpečí škody na věci na objednatele.
- 5) Objednatel převezme i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které nebrání užívání díla či je nečiní obtížnějším dle odst. 3 shora. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí.
- 6) Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

XI. Záruka za jakost a záruční podmínky

- 1) Zhotovitel odpovídá za kvalitu jím provedeného díla po dobu 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, má-li dílo v době předání vady a nedodělky začíná záruční doba běžet až podepsáním protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma smluvními stranami. U dodávek materiálů, zařízení a jiných předmětů nutných k provedení díla, dodávaných jejich výrobcí s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se záruční doba uvedená výše záručními lhůtami těchto výrobců.
- 2) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 3) Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 15-ti dnů po obdržení písemné reklamace objednatele. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v této lhůtě, popř. v jiné lhůtě, na níž se smluvní strany písemně dohodnou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody není úhradou smluvní pokuty dotčeno.

- 4) V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
- 5) Nenastoupí-li zhotovitel do 15-ti dnů po obdržení písemné reklamace objednatele, či v jiné lhůtě, na níž se smluvní strany písemně dohodnou, na odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu, a to na náklady zhotovitele.
- 6) O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol.
- 7) Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem doručení písemné reklamace zhotoviteli a končí dnem podpisu protokolu o odstranění reklamované vady oběma smluvními stranami.
- 8) Jeden měsíc před vypršením záruční doby bude provedena prohlídka díla za účasti objednatele a zhotovitele.

XII. Změna smlouvy

- 1) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 2) Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákonného ujednání či ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace zákonného ustanovení nebo tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 3) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 4) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě zákonného ujednání či ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - po dílčím předání provedených prací potvrdí obě strany písemně zrušení smlouvy,
 - smluvní strana, která podstatným porušením smlouvy zapříčinila odstoupení druhé smluvní strany od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy, nahradit druhé smluvní straně škodu, která jí tím vznikla, a navíc uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3% z uzavřené ceny díla

- 5) Podstatným porušením smlouvy a tudíž důvodem k odstoupení od smlouvy je také:

- prodlení s termínem předání díla delší než 30 dnů,
- prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků delší než 30 dnů.

Důvodem k odstoupení od smlouvy o dílo je dále nemožnost plnění z důvodů vyšší moci dle čl. XIII.

XIII. Vyšší moc

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XIV. Zvláštní ujednání

Tato smlouva se výslovně sjednává s podmínkami ve smyslu § 36 obč. zák, které váží právní účinky této smlouvy a tedy práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývajících, na splnění konkrétních podmínek dále uvedených. Skutečnostmi, o kterých smluvní strany v době podpisu této smlouvy nevědí, zda se splní, popř. kdy se splní neboli podmínkami, jsou:

- zda Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) správa Hradec králové bude realizovat rekonstrukci silnice I/37 v obci Kocbeře, vedle níž má dojít ke stavbě chodníků
- zda obec Kocbeře obdrží finanční podporu z dotačních fondů ve výši minimálně 80% ceny díla dle čl. IV.

Podmínkou účinnosti této smlouvy je, že ke splnění obou výše uvedených odkládacích podmínek dojde nejpozději do 31.12.2014.

Pokud se tak nestane a podmínky nebudou splněny do 31.12.2014, tato smlouva zaniká (dosud neúčinná smlouva nenabude účinnosti), aniž by byla kterákoliv smluvní strana povinna druhé smluvní straně cokoliv plnit. Náklad do té doby vynaložené a spojené s případnými přípravnými pracemi, výběrovým řízením aj. nebo ze svého ta smluvní strana, která je vynaložila.

XV. Závěrečná ustanovení


- 1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými osobami smluvních stran. Účinnost smlouvy nastává pouze po splnění podmínek dle čl. XIV.
- 2) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy a o tom, že právní vztah, vzniklý na základě této smlouvy se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každá ze stran obdrží jedno oboustranně podepsané paré.
- 4) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně

prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána ~~na základě~~ jednostranně
nevýhodných podmínek.

V Kocbeřích dne *22. 6. 2012*

V Hradci Králové dne *19. 6. 2012*

.....
Objednatel



.....
Zhotovitel

MATEX HK
Kladská 181 S.R.O. (12)
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 259 68 807 DIČ: CZ25968807