

Příloha č. I Seznam stavebních objektů:

ŘADA 000			
Objekty přípravy staveniště			
SO	020	Příprava území	(nejedná se o stavbu)
ŘADA 100			
Objekty pozemních komunikací			Trvalé/dočasné stavby
SO	101	Hlavní trasa D11 1108	trvalá
SO	102	Přeložka silnice I/37 u MÚK Choustníkovo Hradiště	trvalá
SO	103	Úprava I/37 v km 125,70	trvalá
SO	110	MÚK Choustníkovo Hradiště	trvalá
SO	111	MÚK Kocbeře	trvalá
SO	116	Služební sjezd k Trutnovské podpěře SO 201	trvalá
SO	117	Služební sjezd k Jaroměřské podpěře SO 201	trvalá
SO	120	Přeložka místní komunikace v Choustníkově Hradišti (km 118,628)	trvalá
SO	121	Přeložka silnice III/29926 (km 121,97)	trvalá
SO	122	Přeložka silnice II/300 (MÚK Kocbeře)	trvalá
SO	123	Přeložka silnice III/30015 (km 127,57)	trvalá
SO	124	Přeložka silnice III/30015 (km 132,22)	trvalá
SO	125	Přeložka III/30016 (km 132,15)	trvalá
SO	126	Přeložka místní komunikace v k.ú. Kocbeře	trvalá
SO	127	Komunikace pro pěší MÚK Kocbeře	trvalá
SO	135	Odpočívka Brusnice v km 131,0	trvalá
SO	140	Příjezd k sedimentační nádrži km 114,68	trvalá
SO	141	Příjezd k retenční nádrži km 116,82	trvalá
SO	142	Příjezd k retenční nádrži km 117,25	trvalá
SO	143	Příjezd k retenční nádrži km 119,55	trvalá
SO	144	Příjezd k Jaroměřskému portálu tunelu	trvalá
SO	145	Příjezd k Trutnovskému portálu tunelu	trvalá
SO	146.1	Příjezd k DUN v km 116,84 vlevo	trvalá
SO	146.2	Příjezd k DUN v km 119,02 vpravo	trvalá
SO	147.1	Příjezd k DUN v km 124,35	trvalá
SO	147.2	Příjezd k retenční nádrži km 124,35	trvalá
SO	148	Příjezd k retenční nádrži a DUN km 127,55	trvalá
SO	149	Příjezd k retenční nádrži km 131,2	trvalá
SO	150	Přístupy na pozemky v k.ú. Hořenice	trvalá
SO	151	Přístupy na pozemky v k.ú. Brod n. Lab.	trvalá

SO	152	Přeložka polní cesty v km 114,75	trvalá
SO	153	Přeložka polní cesty v km 115,51	trvalá
SO	154	Přístupy na pozemky v k.ú Slotov	trvalá
SO	155	Přístupy na pozemky v k.ú Dolní Vlčkovice	trvalá
SO	156	Přeložka polní cesty v km 116,80	trvalá
SO	157	Přístupy na pozemky v k.ú Choustníkovo Hradiště	trvalá
SO	158	Přístupy na pozemky v k.ú Zboží u Dvora Králové	trvalá
SO	159	Přístupy na pozemky v k.ú Kocbeře	trvalá
SO	160	Přístupy na pozemky v k.ú Horní Ždár	trvalá
SO	161	Přístupy na pozemky v k.ú Brusnice ČÁST 1	trvalá
SO	162	Přeložka lesní cesty v km 124,460 - 124,560	trvalá
SO	163	Přeložka lesní cesty v km 124,55-124,90 vlevo	trvalá
SO	164	Přeložka lesní cesty v km 125,37 - 125,80 vlevo	trvalá
SO	165	Přeložka lesní cesty v km 126,860	trvalá
SO	166	Přeložka polní cesty v km 128,30 - 128,77	trvalá
SO	167	Přeložka polní cesty v km 130,30 - 130,50 vlevo	trvalá
SO	168	Přeložka polní cesty v km 131,25	trvalá
SO	169	Přeložka polní cesty v km 131,69	trvalá
SO	170	Provizorní přeložka I/37	dočasná
SO	171	Provizorní přeložka místní komunikace v Ch. Hradišti km 118,628	dočasná
SO	172	Provizorní přeložka účelové komunikace km 119,3	dočasná
SO	173	Provizorní přeložka silnice II/299 km 119,8	dočasná
SO	174	Provizorní přeložky silnice II/300 MUK Kocbeře	dočasná
SO	175	Provizorní přeložka silnice III/30015 km 127,5	dočasná
SO	176	Provizorní přeložka polní cesty km 131,2	dočasná
SO	177	Provizorní přeložka polní cesty km 131,6	dočasná
SO	180	Dopravní opatření - D11 1108	Není stavba/dočasné opatření
SO	181	Dopravní opatření - I/37	Není stavba/dočasné opatření
SO	182	Dopravní opatření na silnicích II. a III.tř. (úsek ZÚ - MÚK Kocbeře)	Není stavba/dočasné opatření
SO	183	Dopravní opatření na silnicích II. a III.tř. (úsek MÚK Kocbeře-KÚ)	Není stavba/dočasné opatření
SO	184	Dopravní opatření na místních a účelových komunikacích (úsek ZÚ - MÚK Kocbeře)	Není stavba/dočasné opatření
SO	185	Dopravní opatření na místních a účelových (úsek MÚK Kocbeře-KÚ)	Není stavba/dočasné opatření
SO	186	Stavební úpravy komunikace před, při a po stavbě (úsek ZÚ - MÚK Kocbeře)	Není stavba/dočasné opatření
SO	187	Stavební úpravy komunikace před, při a po stavbě (úsek MÚK Kocbeře-KÚ)	Není stavba/dočasné opatření
SO	188	Propustek na II/299	trvalá
SO	190.1	Svislé a vodorovné dopravní značení ve správě ŘSD	trvalá
SO	190.2	Portály pro dopravní značení ve správě ŘSD	trvalá

SO	190.3	Proměnné dopravní značení ve správě ŘSD	trvalá
SO	191	Dopravní značení - Přeložky silnic I.řř.	trvalá
SO	193	Dopravní značení - Přeložky silnic II. a III.řř.	trvalá
SO	194	Dopravní značení - Přeložky místních komunikací	trvalá

RADA 200		Mostní objekty a zdi	
201-219 Mosty na dálnici(hlavní trasy), MÚK			
SO	201	Most přes údolí Labe v km 114,267	trvalá
SO	202	Most přes účelovou komunikaci v km 115,510	trvalá
SO	203	Most přes potok Drahyně v km 116,939	trvalá
SO	204	Most přes Kocbeřský potok v km 118,903	trvalá
SO	205	Most přes účelovou komunikaci v km 119,294	trvalá
SO	206	Most přes meliorační kanál v km 119,420	trvalá
SO	207	Most přes silnici II/299 v km 119,888	trvalá
SO	208	Most přes přeložku lesních cest a údolí lesního potoka v km 124.358	trvalá
SO	209	Most přes lesní cestu a údolí lesního potoka v km 124.878	trvalá
SO	210	Most přes silnici I/37 v km 125.723	trvalá
SO	211	Most přes Kocbeřský potok v km 125.780	trvalá
SO	212	Most přes údolí Hajnického potoka a silnici III/30015 v km 127.366	trvalá
SO	213	Most přes polní cestu u Tadeášových Domků v km 128.755	trvalá
SO	214	Most přes údolí a polní cestu v km 130.171	trvalá
SO	215	Most přes pravý přítok Běluňky v km 130.837	trvalá
SO	216	Most přes polní cestu a potok Běluňka v km 131.263	trvalá
SO	217	Most přes polní cestu u obce Střítež v km 131.688	trvalá
SO	218	Most přes lesní rokli u obce Nová Střítež v km 132.713	trvalá
220-239 Mosty přes dálnici (hlavní trasu), lávky			
SO	221	Nadjezd na I/37 v km 117,871	trvalá
SO	222	Nadjezd na místní komunikaci v km 118,628	trvalá
SO	223	Nadjezd na III/299 26 v km 121,973	trvalá
SO	224	Lávka pro pěší v km 122,483	trvalá
SO	225	Nadjezd na přeložce silnice II/300 (MÚK Kocbeře) v km 122.923	trvalá
SO	226	Nadjezd na přeložce silnice III/30015 v km 132.150	trvalá
SO	227	Ekodukt v km 121,060	trvalá
240-249 Mosty mimo dálnici (hlavní trasu)			
SO	241	Podchod pro pěší pod jihozápadní rampou MÚK Kocbeře v km 0.042	trvalá
250-259 Opěrné a zárubní zdi			
SO	250-259	neobsazeno	
260-299 Rezerva			

ŘADA 300		Vodohospodářské objekty	
SO	301	Dešťová kanalizace dálnice km 113,370 - 114,100	trvalá
SO	302	Dešťová kanalizace dálnice km 114,100 - 115,530	trvalá
SO	303	Dešťová kanalizace dálnice km 115,530 - 116,770	trvalá
SO	304	Dešťová kanalizace dálnice km 116,770 - 118,970	trvalá
SO	305	Dešťová kanalizace dálnice km 118,970 - 119,650	trvalá
SO	306	Dešťová kanalizace dálnice km 119,650 – 124,300	trvalá
SO	307	Dešťová kanalizace dálnice km 124,310 – 125,700	trvalá
SO	308	Dešťová kanalizace dálnice km 125,789 – 126,140	trvalá
SO	309	Dešťová kanalizace dálnice km 126,930 – 128,506	trvalá
SO	310	Dešťová kanalizace dálnice km 128,550 – 132,130	trvalá
SO	311	Dešťová kanalizace dálnice km 132,200 – 133,000	trvalá
SO	320	Úprava potoka Drahyně v km 116,915	trvalá
SO	321	Přeložka Kocbeřského potoka v km 118,900	trvalá
SO	322	Úprava pravostř. přít. Kocbeřského potoka v km 124,420	trvalá
SO	323	Úprava pravostř. přít. Kocbeřského potoka v km 124,980	trvalá
SO	324	Přeložka Kocbeřského potoka v km 124,780	trvalá
SO	325	Úprava koryta Hajnického potoka v km 127,423	trvalá
SO	326	Přeložka pravostř. přít. Běluňky v km 130,840	trvalá
SO	327	Úprava koryta Běluňky v km 131,260	trvalá
<i>330-339 Přeložky a úpravy kanalizací</i>			
SO	330	Splašková kanalizace a ČOV odpočívky Brusnice – levá strana	trvalá
SO	331	Splašková kanalizace a ČOV odpočívky Brusnice – pravá strana	trvalá
SO	340	Přeložka vodovodu PE D63 v km 122,416	trvalá
SO	341	Přeložka vodovodu L DN150 v km 122,945	trvalá
SO	342	Přeložka vodovodu L DN150 v km 124,388	trvalá
SO	343	Přeložka vodovodu PVC D110 v km 127,167	trvalá
SO	601.48	Přípojka vodovodu pro požární vodovod	trvalá
SO	344	Přeložka vodovodu L D110 v km 132,964	trvalá
SO	345	Vodovod a zásobní nádrž odpočívky Brusnice	trvalá
SO	360	Sedimentační nádrž v km 114,680 včetně odtoku	trvalá
SO	361	Sedimentační nádrž v km 116,750 včetně odtoku	trvalá
SO	362	Retenční nádrž v km 116,820 včetně odtoku	trvalá
SO	363	Sedimentační nádrž v km 117,300 včetně odtoku	trvalá
SO	364	Retenční nádrž v km 117,250 včetně odtoku	trvalá
SO	365	Sedimentační nádrž v km 119,020 včetně odtoku	trvalá
SO	366	Retenční nádrž v km 119,000 včetně odtoku	trvalá
SO	367	Sedimentační nádrž v km 119,640 včetně odtoku	trvalá
SO	368	Retenční nádrž v km 119,550 včetně odtoku	trvalá

SO	369	Sedimentační nádrž v km 124,320 včetně odtoku	trvalá
SO	370	Retenční nádrž v km 124,400 včetně odtoku	trvalá
SO	371	Sedimentační nádrž v km 125,750 včetně odtoku	trvalá
SO	372	Retenční nádrž v km 125,700 včetně odtoku	trvalá
SO	373	Sedimentační nádrž v km 127,560 včetně odtoku	trvalá
SO	374	Retenční nádrž v km 127,550 včetně odtoku	trvalá
SO	375	Sedimentační nádrž v km 131,140 včetně odtoku	trvalá
SO	376	Retenční nádrž v km 131,200 včetně odtoku	trvalá
SO	377	Retenční nádrž v km 114,680 včetně odtoku	trvalá
SO	380	Úprava meliorací km 117,200-119,600	trvalá
SO	390	Protierozní ochrana km 123,3	trvalá
SO	391	Levostranný retenční příkop km 124,58 - 124,86	trvalá
SO	392	Pravostranný retenční příkop km 125,76 - 125,9157	trvalá
SO	393	Levostranný retenční příkop km 130,6355 – 130,828	trvalá
SO	394	Pravostranný retenční příkop km 130,6194 - 130,828	trvalá
SO	395	Levostranný retenční příkop km 130,8592 – 131,0173	trvalá
SO	396	Pravostranný retenční příkop km 130,848 – 131,062	trvalá
SO	397	Odvodnění levé strany odpočívky Brusnice km 130,9 – 131,15	trvalá
SO	398	Odvodnění pravé strany odpočívky Brusnice km 130,9 – 131,15	trvalá

ŘADA 400		Elektro a sdělovací objekty	
Elektrorozvodné objekty			
SO	401	Úprava nadzemního vedení VVN (2x110kV) km 113,6	trvalá
SO	410	Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 114,65	trvalá
SO	411	Úprava nadzemního vedení VN (2x35kV) v km 115,2	trvalá
SO	412	Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 116,7	trvalá
SO	413	Úprava podzemního vedení VN (1x35kV) v km 117,4	trvalá
SO	414	Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 119,6	trvalá
SO	415	Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 120,6	trvalá
SO	416	Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 122,4	trvalá
SO	417	Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 122,75-123,1	trvalá
SO	418	Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 128,6	trvalá, již realizováno v 11/2019

SO	419	Úprava nadzemního vedení VN (2x35kV) v km 129,4-130,0	trvalá
SO	420	Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 132,3	trvalá
SO	421	Přemístění jednosloupové trafostanice 35/0,4kV v km 114,65	trvalá
SO	430	Úprava vedení NN kabelizace (1x1kV) v km 127,1	trvalá
SO	431	Úprava vedení NN kabelizace (1x1kV) v km 128,3	trvalá
SO	432	Úprava veřejného osvětlení v km 118,6	trvalá
SO	433	Úprava hlavního domovního vedení k vysílači v km 114,65	trvalá
SO	434	Přípojka VN pro Tunel Kamenný vrch	trvalá
SO	439	Rozvod 1kV - odpočívky Brusnice	trvalá
SO	444	Veřejné osvětlení - odpočívky Brusnice	trvalá
SO	490.1	Přípojné místo ČEZ v km 114,2	trvalá
SO	490.2	Přípojné místo ČEZ v km 118,65	trvalá
SO	490.3	Přípojné místo ČEZ 124	trvalá
SO	490.4	Přípojné místo ČEZ 128,35	trvalá
SO	490.5	Přípojné místo ČEZ 131,4	trvalá
SO	491.1	Elektroměr ŘSD+ vedení 1kV do RM3 v km 118,6	trvalá
SO	491.2	Elektroměr ŘSD+ vedení 1kV do RM3 v km 124	trvalá
SO	491.3	Elektroměr ŘSD+ vedení 1kV do RM3 v km 128,35	trvalá
SO	491.4	Elektroměr ŘSD+ vedení 1kV do RM3 v km 114,1	trvalá
SO	491.5	Elektroměr ŘSD + vedení 1kV do R1	trvalá

Sdělovací objekty

SO	460	PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 117,611-118,192	trvalá
SO	461	PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 118,588-118,630	trvalá
SO	462	ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 118,609-118,639	trvalá
SO	450	PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 119,809-119,905	trvalá
SO	463	PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 121,849-121,867	trvalá
SO	464	PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 121,789-121,850	trvalá
SO	465	PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 121,973-121,998	trvalá
SO	466	ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 122,438-122,480	trvalá
SO	467	ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 122,856-122,924	trvalá
SO	468	ÚPRAVA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 125,649-125,814	trvalá
SO	469	PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v	trvalá

		km 127,464-127,526	
SO	451	PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 131,180-131,227	trvalá
SO	452	PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 131,395-131,328	trvalá
SO	453	PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 131,540-131,686	trvalá
SO	454	PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 132,122-132,175	trvalá
SO	455	PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ CETIN a.s. v km 132,251-132,398	trvalá
SO	490	Přípojky vedení NN pro systém DIS	trvalá
SO	491	Systém DIS-SOS-kabelové vedení	trvalá
SO	492	Systém DIS-SOS-hlásky	trvalá
SO	493	Systém DIS-SOS - šachty a prostupy	trvalá
SO	494	Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely	trvalá
SO	495	Systém DIS-SOS - meteostanice	trvalá
SO	496	Systém DIS-SOS - automatické sčítače dopravy	trvalá
SO	497	Systém DIS-SOS - kamerový dohled	trvalá
SO	498	Systém DIS-SOS - optické kabely ŘSD	trvalá
SO	499	Systém DIS-SOS - doplňkové objekty	trvalá
SO	499.1	Dálniční informační systém DIS	trvalá
SO	499.2	Elektrické závory	trvalá
SO	499.3	Rozvod v komorách mostů	trvalá
SO	499.4	EZS	trvalá
SO	499.5	Úpravy na dispečinku SSÚD a PČR	trvalá
SO	499.6	WIM	trvalá
SO	499.7	Vykrývací radiostanice pro údržbu	trvalá

ŘADA 500

Objekty trubních vedení

SO	520	Úprava STL plynovodu v km 118,667	trvalá
----	-----	-----------------------------------	--------

ŘADA 600

Objekty podzemních staveb

SO	601	Tunel Kamenný vrch	trvalá
----	-----	--------------------	--------

ŘADA 700

Objekty pozemních staveb

SO	760	PHS v km 114,010 – 114,970 vlevo	trvalá
SO	761	PHS v km 114,010 – 114,970 vpravo	trvalá
SO	762	PHS v km 116,720 – 117,440 vlevo	trvalá
SO	763	PHS v km 116,770 – 117,270 vpravo	trvalá
SO	764	PHS v km 117,940 – 119,120 vlevo	trvalá
SO	765	PHS v km 118,470 – 119,980 vpravo	trvalá
SO	766	PHS v km 120,160 – 120,850 vpravo	trvalá
SO	767	PHS v km 121,970 – 122,340 vlevo	trvalá

SO	768	PHS v km 122,000 – 122,470 vpravo	trvalá
SO	769	PHS v km 123,680 – 124,300 vpravo	trvalá
SO	770	PHS v km 124,530 – 124,810 vpravo	trvalá
SO	771	PHS v km 125,910 – 126,150 vlevo	trvalá
SO	772	PHS v km 126,920 – 127,500 vpravo	trvalá
SO	773	PHS v km 126,920 – 127,550 vlevo	trvalá
SO	774	PHS v km 128,010 – 129,170 vlevo	trvalá
SO	775	PHS v km 131,020 – 131,920 vlevo	trvalá
SO	776	PHS v km 132,670 – KÚ vlevo	trvalá

ŘADA 800			Objekty úpravy území
SO	801	Vegetační úpravy správce ŘSD	trvalá
SO	806	Vegetační úprava sil. II a III.tř.	trvalá
SO	820	Úpravy ploch skládek a ZS	Není stavba/dočasná
SO	830	Rekultivace	Není stavba/dočasná
SO	860	Oplocení dálnice	trvalá

ŘADA 900			Volná řada
SO	900	Ochrana D11 11 08 před vandalismem a zcizováním majetku státu	(nejedná se o stavbu)

Přičemž tyto stavební objekty nevyžadují dle stavebního zákona územní rozhodnutí (v seznamu stavebních objektů jsou uvedeny jen pro koordinaci a celkovou návaznost):

SO 020, SO 103, SO 180, SO181, SO 182, SO 183, SO 184, SO 185, SO 186, SO 187, SO 190.1, SO 190.2, SO 190.3, SO 191, SO 193, SO 194, SO 490.1, SO 490.2, SO 490.3, SO 490.4, SO 490.5, SO 451, SO 462, SO 463, SO 465, SO 466, SO467, SO 468, SO 498, SO 499, SO 499.1, SO 499.3, SO 499.4, SO 499.5, SO 499.6, SO 499.7, SO 801, SO 806, SO 820, SO 900 (SO 418 byl již realizován).